

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอภินทรบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๘๔ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมราชทัณฑ์ เลขที่ ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท การโก้เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคดิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๗๐๓๒๐๓๓ ตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖/๑ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวกุลกัลยา วันดี ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จากผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๕๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอภินทรบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ณ ตำบลภินทรบุรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราชินบุรี จำนวนเงิน ๒๕๖,๙๙๑,๒๕๘.๕๘ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน) จำนวน ๒๔ รายการ, ส่วนที่ ๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)

๑. หมวดคควบคุมแดน แบบที่ ๓
๒. เรือนนอน คสล. ๓ ชั้น (๒๗.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม.)
๓. เรือนพยาบาลชั้นเดียว (๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม.)
๔. อาคารพักญาติ แบบที่ ๒
๕. โรงอาบน้ำแบบที่ ๒
๖. โรงฝึกงาน ๓ ชั้น (๑๒.๐๐ x ๓๒.๐๐ ม.)
๗. ศาลาพระพุทธรูป
๘. หอรักษาการณ์มุมกำแพง



ลงชื่อ..... *อนุกรม*ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

๙. กำแพงเรือนจำ สูง ๗.๐๐ ม.
 ๑๐. กำแพงกันแดน สูง ๔.๐๐ ม.
 ๑๑. รั้วตาข่าย สูง ๓.๐๐ ม.
 ๑๒. รั้วตาข่าย สูง ๔.๐๐ ม.
 ๑๓. ทางเดิน คสล.
 ๑๔. ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.
 ๑๕. ถนน คสล. และลานจอดรถ พร้อมทางเท้า
 ๑๖. สนามบาสเก็ตบอล
 ๑๗. อาคารชุดครอบครัวข้าราชการ ๑๐ หน่วย
 ๑๘. บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗, ๘
 ๑๙. โรงสูบน้ำและบ่อบาดาล
 ๒๐. เสาธง (ชนิดท่อนเดี่ยว)
 ๒๑. งานฝังบริเวณ
 ๒๒. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบรีไซเคิลน้ำและบ่อเก็บน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (โครงการในอนาคต)
 ๒๓. งานระบบเสริมความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขัง
 ๒๔. งานครุภัณฑ์จัดสร้าง (จัดทำ) งานอาคาร
- ส่วนที่ ๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
๑. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานอาคาร
 ๒. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบเสริมความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขัง

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการก่อสร้าง	จำนวน	๓๘๙	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ),	จำนวน	๒๕๖	แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ตารางเปรียบเทียบระบบเสริมความมั่นคง	จำนวน	๓๙๐	แผ่น



ลงชื่อ..... *อนุกรม*ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

- ๒.๕ ผผนวก ๕ งวดงานงวดเงิน จำนวน ๓๐ แผ่น
- ๒.๖ ผผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จำนวน ๓๓ แผ่น
สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP, หนังสือมอบอำนาจ
- ๒.๗ ผผนวก ๗ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น
สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
- ๒.๘ ผผนวก ๘ หลักประกันสัญญา ธนาคารกลีกรไทย จำกัด จำนวน ๑ แผ่น
(มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๕๗๘๖๖๓๗๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประเทศ เลขที่ ๑๐๐๐๕๗๘๖๖๓๗๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๘๔๙,๕๖๓.- บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



ลงชื่อ.....*อนุเมธ*.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าเหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน สำหรับเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



ลงชื่อ.....*อนุกรม*.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างเป็นหนังสือ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๗๐๐ วัน (เจ็ดร้อย) (ครบวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ลงชื่อ..... อนุกรม ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... [Signature] ผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น



ลงชื่อ..... อนุชาผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... [Signature]ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



ลงชื่อ.....*อนุชา*.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๖,๙๙๒.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราที่กรมฯ ได้จ้างผู้ควบคุมงานคิดเป็นรายวัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ลงชื่อ..... อนุกรมผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที



ลงชื่อ..... *คุณ* ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... *คุณ* ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



ลงชื่อ..... *อนุกรม*ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ช่างไม้
๒. ช่างก่ออิฐและฉาบปูน
๓. ช่างติดตั้งและเดินสายไฟภายในอาคาร
๔. ช่างเชื่อมไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์
๕. ช่างแก๊ส
๖. ช่างท่อและสุขภัณฑ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๒.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๒.๗

ข้อ ๒๕ การจัดทำสำนักงานโครงการและป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐ (สี่สิบ) ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์สำนักงานเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและบริษัทที่ปรึกษา และรับภาระ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสำนักงานโครงการ รวมทั้งต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้



ลงชื่อ..... อนุกรม ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... [Signature] ผู้รับจ้าง

๒๕.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒๕.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๒๕.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๒๕.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๒๕.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด

๒๕.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๒๕.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของส่วนราชการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๒๕.๘ เงินที่ใช้ในการก่อสร้างได้มาจากภาษีของประชาชน

ข้อ ๒๖ การบอกกล่าว

บรรดาค่าบอกกล่าว หรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญา
นี้ ต้องทำเป็นหนังสือ และจะถือว่าได้ส่งมอบไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและ
ที่อยู่ของคู่สัญญาดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง

:

กรมราชทัณฑ์

เลขที่ ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร/โทรสาร. ๐ ๒๙๖๗ ๒๒๓๓

ผู้รับจ้าง

:

บริษัท คาร์โก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคดิง จำกัด

เลขที่ ๖๖/๑ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทร. ๐ ๒๗๒๑ ๗๙๙๙

โทรสาร. ๐ ๒๗๒๑ ๗๒๑๑



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) *อนุกรม* ผู้ว่าจ้าง
(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์



(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง
(นางสาวกุลกัลยา วันดี)

(ลงชื่อ) *Ale Siam* พยาน
(นางสาวขวัญหทัย ศรีนาค)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

(ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
(นางสาวอังคณา วิทยาภักดิ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสัญญา

ที่ E10091220133824



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547032033

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท คาร์โก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคดิง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสันรชต์ มนูญากร/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายสันรชต์ มนูญากร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 66/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 41 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นางธารทิพย์ จงกลวานิชสุข)

นายทะเบียน



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220133824

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-03-15 T15:28:59+0700



ที่ E10091220133824

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220133824

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220133824

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-03-15 T15:28:59+0700

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



วัตถุประสงค์ของ หัตถ์หนังสือกรม/บริษัท นี้ มี.....41.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างอาคาร.....
อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้ง
งานโยธาทุกประเภท

(23) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่
เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์
อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการผลิตสีพื้น สีน้ำมัน สีน้ำ สีเคลือบเงา สีฝุ่น เลคเกอร์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมันสน
น้ำมันชักแห้ง น้ำมันทาไม้ และกาวยชนิดต่างๆ

(25) ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เตาไรคไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น
เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(26) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(27) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(28) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(30) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(31) สั่งเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

๑



วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม/บริษัท นี้ มี.....41.....ข้อ ดังนี้

(32) ...ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(33) ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาแรงงาน และอุปกรณ์ งานก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาแรงงานและอุปกรณ์ ด้านการต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมปรับปรุง อาคารพาณิชย์

อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

(35) ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องจักร อุปกรณ์ งานก่อสร้าง งานโยธาทุกประเภท

(36) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ดูแล ควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อม งานระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบกำจัดขยะ และงานด้านวิศวกรรมสาขาภิบาลทุกประเภท

(37) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา และระบบน้ำป้อนทางอุตสาหกรรม

และงานวิศวกรรมสาขาภิบาลทุกประเภท

(38) ประกอบกิจการ ก่อสร้างและจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ

ระบบผลิตน้ำประปา และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

(39) ประกอบกิจการ ออบแบบ ก่อสร้าง บริการงานอนุรักษ์พลังงาน หรืองานแก้ไขปัญหาสังแวดล้อม จากการใช้

และผลิตพลังงาน

(40) ประกอบกิจการวิจัย ออกแบบ ก่อสร้างติดตั้ง เครื่องจักรต้นแบบของระบบงานปรับปรุงพัฒนา พื้นฟู

แก้ไขมลพิษทางน้ำ ในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำผิวดินต่างๆ

(41) ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง โรงพยาบาลสนาม



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ ๒๕๑
วันที่รับ ๑๗/๐๑/๖๕
เวลารับ ๑๙.๐๕.๐๖

540

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบริหารพัสดุ โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๒๒๓๓ ต่อ ๓๘๓

ที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/๑๗๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

อธิบดี
เลขที่ 10-2109
วันที่ 17 มี.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก และขออนุมัติประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ฯ

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมราชทัณฑ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๗๑๐.๔/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งแบบรูปรายการ งดงาน - งดเงิน และประมาณราคาโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง แจกส่งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองออกแบบและก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๕/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งแบบรูปรายการ งดงาน - งดเงิน และประมาณราคาโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี (เอกสารแนบท้าย ๒)

๑.๓ กองบริหารการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/๑๐๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนการดำเนินการจ้างก่อสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบท้าย ๓)

๑.๔ กรมราชทัณฑ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ๑๓๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้าย ๔) ประกอบด้วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| ๑) นายชาคริต สิทธิไกรพงษ์ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายพงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |
| ๓) นายรัชพล เจียมประยูร | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |
| ๔) นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม | สถาปนิกปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |
| ๕) นายเฉลิมพงษ์ บัวขาว | นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |

/๑.๕ กรมราชทัณฑ์...

๑.๕ กรมราชทัณฑ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอโกนินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ๑๓๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้าย ๕) ประกอบด้วย

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา | | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | กองบริหารการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑.๖ กรมราชทัณฑ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอโกนินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ๑๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้าย ๖) ประกอบด้วย

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา | | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | กองบริหารการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

๑.๗ กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติให้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอโกนินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้าย ๗)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอโกนินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๕.๖/๐๐๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอโกนินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง แจ้งว่าได้จัดทำราคากลาง มีเงินล่วงหน้าจ่าย ร้อยละ ๑๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งราคากลาง แบบรูปรายการ งวดเงินงวดงาน เพื่อให้กรมราชทัณฑ์ใช้ประกอบการดำเนินการจัดหา เป็นเงิน ๒๕๒,๙๙๙,๐๗๔.๙๓ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบลบาท) (เอกสารแนบท้าย ๘)

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดจ้างจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

/“ราคากลาง”...

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓)
ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ (วรรคท้าย) ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะ
ดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม ข้อ ๒๓
และข้อ ๓๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
- (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
- (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
- (๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
- (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็น

ในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

๓.๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

๑. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ตามข้อ ๒๑)

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

๑. บุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือการจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อหรือการจ้าง

(๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๗)

๑.๒ - ๑.๓

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑ - ๒ ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

๓.๑

๔. ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติใช้แบบรูปราຍการโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก จัดทำโดยกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ ยช ๐๒๐๐๕๖/๐๐๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ อนุมัติราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก วงเงิน ๒๕๒,๙๙๙,๐๗๔.๙๓ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)

๔.๓ ขออนุมัติให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๓๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง ชั้น ๓ ในวันเวลาดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา | | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | กองบริหารการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
- /๔.๔ ขออนุมัติ...

๔.๔ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอภูกามยาวบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแลบังคับบัญชา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของกองบริหารการคลัง

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๔ ขอบได้โปรดอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว



(นางสาวชวัญหทัย ศรีนาค)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรื่อง ทบทวน

เรื่องงบประมาณ

ตามเห็นชอบ อนุมัติ และ รทท

3

(นายรัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
17/1/65

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

ชทุพร

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

17 ม.ค. 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๕๒,๙๙๙,๐๗๔.๙๓ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายชาคริต สิทธิไกรพงษ์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๓. นายรัชพล เจียมประยูร	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๔. นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม	สถาปนิกปฏิบัติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๕. นายเฉลิมพงษ์ บัวขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ

อนุกรม

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 ผกมาส กิจประชา - เจ้าหน้าที่พัสดุ
 กรมราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง			
<input type="checkbox"/> D64110242018	64117243525	จ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอภักดีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก	266,664,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ				
<input type="checkbox"/> D64110244328	64117245849	จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำห้องประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	99,296.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำรายงาน ขอซื้อของจ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ				
<input type="checkbox"/> D64110240982	64117242488	จ้างจ้างควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก	36,215,400.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ				
<input type="checkbox"/> D64090759448	64097761537	จ้างดำเนินการโครงการ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	96,775.08	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำร่าง สัญญา				
<input type="checkbox"/> D64090293840	64097294706	ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังจำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	68,077,872.00	รายละเอียด/ แก้ไข	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผล การพิจารณา				
<input type="checkbox"/> D64090601597	64097603255	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก	7,000,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	ข้อมูลสาระ สำคัญใน สัญญา				
<input type="checkbox"/> D64110204662	64117206002	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	82,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
รวมหน้านี้			378,236,243.08						
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ			ย้อนกลับ	1	2	3	4	5	ถัดไป

หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ
 กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
 กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
 :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซื้อรวมจ้าง
 :เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิกรายการโครงการ

กองการพัสดุภาครัฐ (กพท.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ 2009ตด
วันที่รับ ๑๓/๑๗/๖๗
เวลารับ ๑๖.๓๗.๓๓

1423

ส่วนราชการ... กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบริหารสัญญา โทร ๐๒ ๙๖๗ ๒๒๓๓ ต่อ ๓๘๓

ที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/๑๐๐๐๕๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

อธิบดี
เลขที่ 1001๖๖
วันที่ 14 กย 2564

เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนการดำเนินการจ้างก่อสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
โครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอekinบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมราชทัณฑ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้าง
ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอekinบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐.- บาท
(สองร้อยหกสิบหกล้านบาทหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ
๐๒๐๐๕/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งแบบรูปรายการ งานงาน-งวดเงิน และประมาณ
ราคา โครงการปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอekinบุรี แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ
งานงาน-งวดเงิน และประมาณราคา โครงการปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอekinบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๑๔๙,๗๐๐.- บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
(เอกสารแนบท้าย ๒)

๑.๓ กรมราชทัณฑ์ มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๗๐๖.๔/๒๒๖๓๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอรายชื่อคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเรือนจำที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมแจ้งกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางมาในคราวเดียวกัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมราชทัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายเบิกจ่ายรายไตรมาส จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย (เอกสารแนบท้าย ๓)

๑. โครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง วงเงิน
งบประมาณ ๑,๔๔๘,๖๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอekinบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง
วงเงินงบประมาณ ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาทหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หรือเทียบเท่า
(แบบแฝด) เนื้อที่ ๑๒๘ ตารางเมตร ๑ เมตร จำนวน ๓ หลัง วงเงินงบประมาณ ๔,๙๔๗,๐๐๐.- บาท
(สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ
๐๒๐๐๕/๗๑๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างเรือนจำที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารแนบท้าย ๔)

/๒.๒ เพื่อให้...

๒.๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ จึงต้องมีการจัดทำแผนการจ้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้างประมาณ ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน)

๒.๓ เพื่อให้การดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายชาคริต สิทธิไกรพงษ์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ประธานกรรมการ
๒) นายพงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๓) นายรัชพล เจียมประยुर	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๔) นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม	สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๕) นายเฉลิมพงษ์ บัวขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง

๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑ์วิทยา		ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	กองบริหารการคลัง	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองทัมทวิทยา | | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ | กองบริหารการคลัง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | กองบริหารการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| ๑) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี | | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง | | กรรมการ |
| ๓) นายพิสิษฐ์ โชติยศพงษ์ | สถานีกำนันอำเภอการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |
| ๔) นายชัยรัตน์ แก้วเทศ | นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | กรรมการ |
| ๕) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสัญญา | กองบริหารการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| นายชาญวิชัย สุภา | เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------|---|--------------|

๓. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำโดยวิธี ดังต่อไปนี้

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงาานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

/มาตรา ๕๖...

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่

(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ข) พัส্তুที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๒๕ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายชาคริต สิทธิไกรพงษ์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ประธานกรรมการ
๒) นายพงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๓) นายรัชพล เจียมประยูร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๔) นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม	สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๕) นายเฉลิมพงษ์ บัวขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง

๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา		ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	กองบริหารการคลัง	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

๑) ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา		ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ	กองบริหารการคลัง	กรรมการ
๔) หัวหน้างานจัดจ้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	กองบริหารการคลัง	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูกบินทร์บุรี		ประธานกรรมการ
๒) ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง		กรรมการ
๓) นายพิสิษฐ์ โชติยศพงษ์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๔) นายชัยรัตน์ แก้วเทศ	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการ
๕) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสัญญา	กองบริหารการคลัง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ควบคุมงาน

นายชาญวิชัย สุภา	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ผู้ควบคุมงาน
------------------	---	--------------

๔.๓ อนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอ
กบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ประชุมในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างปรับปรุง
ขยายแดนเรือนจำอำเภอ กบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก จากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต ผู้ต้องขัง
ได้รับการควบคุม ดูแล งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ของกองบริหารการคลัง

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๔. ขอดีโปรดอนุมัติและลงนาม
ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่กองบริหารการคลังเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(นายปราโมทย์ ทองศรี)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ท่านอธิบดี

เรื่อง งบฯ

ตามหนังสือ...

(นายรัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
๑๔ ๙๘๗๕

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอภูกามยาว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้างโดยประมาณ ๒๖๖,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาท หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก (ระยะเวลาที่กำหนดนี้ เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)				
		ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ระเบียบกำหนด (วัน)			
			เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๕ ลบ.	เกิน ๕ - ๑๐ ลบ.	เกิน ๑๐-๕๐ ลบ.	เกิน ๕๐ ลบ.
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติแผน บันทึกในระบบ e-GP และเผยแพร่แผนลงในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ	ข้อ ๑๑				๑๓-ก.ย.-๖๔
๒	จัดทำคำสั่ง และเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง	ข้อ ๒๑				๑๓-ก.ย.-๖๔
๓	หัวหน้าหน่วยงานลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	ข้อ ๒๑				๒๐-ก.ย.-๖๔
๔	คณะกรรมการฯ จัดทำร่างรายละเอียดฯ และกำหนดราคากลาง	ข้อ ๒๑				๘-ต.ค.-๖๔
๕	คณะกรรมการฯ เสนอผลการดำเนินการ					๑๑-ต.ค.-๖๔
๖	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง สร้างประกาศและเอกสารลงในระบบ e-GP	ข้อ ๒๒				๑๒-ต.ค.-๖๔
๗	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายละเอียด อนุมัติราคากลาง	ข้อ ๒๒				๑๒-ต.ค.-๖๔
๘	หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ แล้วนำราคากลางไปประกาศในระบบ e-GP	มาตรา ๑๐๓/๗ พรบ.ปปช.				๑๒-ต.ค.-๖๔
๙	จัดทำหนังสือเชิญผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย	ข้อ ๗๔				๒๐-ต.ค.-๖๔
๑๐	จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน	ข้อ ๗๔				๔-ต.ค.-๖๔
๑๑	ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญเสนอราคาให้ครบถ้วนพร้อมรับรองว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการและผนึกซองจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลโดยวิธีคัดเลือก และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหากตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือเสนองานหรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ	ข้อ ๗๔ และข้อ ๖๘				๒๑ ต.ค.- ๔ พ.ย. ๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)				
		ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ระเบียบกำหนด (วัน)			
			เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๕ ลบ.	เกิน ๕ - ๑๐ ลบ.	เกิน ๑๐-๕๐ ลบ.	เกิน ๕๐ ลบ.
๑๒	ในวันกำหนดรับซอง	ข้อ ๗๔				๕-พ.ย.-๖๔
	- ให้เจ้าหน้าที่รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ					
	- เจ้าหน้าที่ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไป					
๑๓	เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอ	ข้อ ๗๔ และข้อ ๕๕				๘-พ.ย.-๖๔
	- ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย					
	- ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น					
	- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคา					
	- คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออก					
	- พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยให้จัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย					๒๒-พ.ย.-๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)			
		ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ระเบียบกำหนด (วัน)		
			เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๕ ลบ.	เกิน ๕ - ๑๐ ลบ.	เกิน ๑๐-๕๐ ลบ.
๑๔	ให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงานผลการ พิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้				
	๑. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง				
	๒. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย				
	๓. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน				
	๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อม เกณฑ์การให้คะแนน				
๑๕	จัดทำประกาศผลผู้ชนะลงในระบบ e-GP และ เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ และแจ้งผลการ พิจารณาให้กับผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ	ข้อ ๔๒			๒๕ พ.ย. ๖๔
๑๖	จัดทำหนังสือเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาทำสัญญา				๕.๑.๖๔
๑๗	ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารและหลักประกันสัญญา				๕.๑.๖๔
๑๘	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญา				๕.๑.๖๔
๑๙	หัวหน้าหน่วยงานลงนามสัญญา	ข้อ ๑๖๑			๕.๑.๖๔
รวมจำนวนวันที่ดำเนินการทั้งสิ้น		ประมาณ จำนวน ๕๒ วันทำการ			

หมายเหตุ : วันเวลาไม่นับรวมเสนอสำนักงานงบประมาณ หรือระยะเวลาอื่นในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

๑. ระยะเวลาการวิจารณ์
๒. ระยะเวลาอุทธรณ์
๓. ระยะเวลาทำความเข้าใจความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณ
๔. ระยะเวลาเสนอนายก รมต. เพื่อทราบกรณีวงเงินเกินกว่า ๑ พันล้าน
๕. ระยะเวลาปลัดลงนามสั่งจ้าง

อนุชา

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ประเภท/รายการ	ราคาต่อหน่วย	วงเงินรวม	ผลผลิต/โครงการ				รายละเอียด/เป้าหมาย	ผู้จัดซื้อ
			ก.	ข.	ค.	ง.		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 22,216,800 บาท ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ 67,630,300 บาท ผู้พันใหม่		350,299,100						
2.18 ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบในหนึ่งงบประมาณทั้งสิ้น (1,448,616,000) ✓ ปี 2565 ขอตั้งงบประมาณ (289,723,200) ✓ ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ (579,446,400) ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ (579,446,400)	7,243,100	7,243,100			✓		กค.	
2.19 ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น (36,215,400) ปี 2565 ขอตั้งงบประมาณ (7,243,100) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ (14,486,200) ปี 2567 ตั้งงบประมาณ (14,486,100)	53,332,800	53,332,800			✓		กค.	
2.20 ปรับปรุงขยายถนนเรือนจำอำเภอโกสุมพิสัยบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัยบุรีรัมย์ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น (266,664,000) ✓ ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ (53,332,800) ✓ ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ (213,331,200)								

